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Concept Nota van Inlichtingen; Vragen en antwoorden naar aanleiding van 

aanbesteding ankerkuilvisserij. 

 

1 juni 2023 

 

 

Vragen 

 

Ontvangstdatum 22-5-2023 

 

1. in periode 1 hebben wij twee weken andere onderzoeken (laatste week april, 

eerste week mei), is er de mogelijkheid dat er een week voor en/of na deze 

onderzoeken wordt toegevoegd? 

2. in de tweede periode, 12 weken, wordt er 13 dagen gevist, hoeveel weken willen 

jullie hier hoogstwaarschijnlijk voor uittrekken en zijn deze weken 

aaneengesloten? 

3. bovenstaande vraag geldt ook voor  de periode van 9 dagen in de maanden 

november tot en met januari. 

4. tijdens een vorige onderzoek had sportvisserij zelf een boot waarbij vrijwilligers 

werden opgehaald en teruggebracht naar de wal, zou dit ook deze keer het geval 

zijn? 

 

Ontvangstdatum 30-5-2023 

5. Komen er ook gasten kijken en worden er ook excursies gehouden? 

 

Antwoorden 

1. De periodes zijn afgestemd op eenzelfde onderzoek met de ankerkuilvisserij in 

Duitsland. We willen vissen zodra daar zalm wordt gevangen en de ervaring leert 

dat in de periode van week 16 t/m week 19 de beste tijd is voor deze visserij. Een 

onderbreking van één week is mogelijk, of een verschuiving van één week (eerder 

of later in de tijd), maar twee weken verschuiven geeft een te groot risico dat we 

een migratiepiek missen. Het vergoot ook het risico dat er minder 

uitwijkmogelijkheden zijn mocht er een hoogwater komen, waardoor vissen niet 

mogelijk is. In de toekomst blijkt wellicht dat een onderbreking van twee weken 

wel een keer nodig is, maar dat weten we alleen op een korte termijn van 

ongeveer een week van tevoren. Samengevat: een onderbreking of verschuiving 

van 2 weken is dus niet mogelijk. 

2. In de tweede periode kunt u voor uw offerte uitgaan van twee aaneengesloten 

blokken van meerdere dagen, tussen de blokken zal meer dan een week zitten 

(dus 1 onderbreking). Dit vanwege de lange periode waarover de migratie van 

trekvis als elft en aal zich zou kunnen uitstrekken en de afwisselingen tussen 

momenten met beperkingen voor de visserij vanwege lage rivierafvoeren en 

momenten van kortdurende verhogingen in de rivierafvoer die juist kansrijk zijn 

voor migratie van trekvis. Zie hiervoor ter illustratie de indicatieve planning op 

pagina 2. 

3. In de derde periode kunt u voor uw offerte uitgaan van drie aaneengesloten 

blokken met daartussen meer dan een week zonder visserij (dus 2 

onderbrekingen). Dit wordt gedaan omdat er bovenstrooms op verschillende 

momenten (3 of 4 groepen) gemerkte schieraal worden losgelaten die we willen 

terug vangen met de ankerkuil. Tussen het moment van loslaten van de groepen 

zit meer dan een week. Zie hiervoor ter illustratie de indicatieve planning op 

pagina 2. 
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4. Dat zal deels het geval zijn, maar de boot van Sportvisserij Nederland is niet 

iedere periode beschikbaar (met name in het najaar niet zeker). U dient dus zelf 

te kunnen beschikken over een boot om mensen van de wal op te kunnen pikken. 

5. We willen inderdaad media-aandacht creëren, waardoor we rekening houden met 

gasten aan boord. Daarnaast is er ook een plan om geïnteresseerd publiek via een 

rondvaart gelegenheid te bieden om langszij te varen en het lichten van de 

ankerkuil en de vangst te bekijken. Dit zal door de opdrachtgever met het 

visserijbedrijf worden afgestemd, waarbij de mogelijkheden van het visserijbedrijf 

bepalend zijn om al dan niet publiek (max 12 personen per keer) aan boord te 

laten. Het publiek kan namelijk ook toeschouwen vanaf een andere boot die 

langszij ligt. 

 

 

Indicatieve planning inzet ankerkuil voor augustus 2023 t/m mei 2025

Periode ankerkuil maand Week 

nummer

visdagen 

per week

doelsoorten bijzonderheden

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

1 april 16 3 zalm, zeeforel, rivier- en zeeprik

1 april 17 3 zalm, zeeforel, rivier- en zeeprik

1 mei 18 4 zalm, zeeforel, rivier- en zeeprik

1 mei 19 3 zalm, zeeforel, rivier- en zeeprik
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2 augustus 33 elft, schieraal

2 augustus 34 elft, schieraal

2 augustus 35 elft, schieraal

2 september 36 3 elft, schieraal

2 september 37 3 elft, schieraal

2 september 38 elft, schieraal

2 september 39 elft, schieraal

2 oktober 40 schieraal

2 oktober 41 3 schieraal

2 oktober 42 4 schieraal

2 oktober 43 schieraal

2 november 44 schieraal

3 november 45 3 schieraal

3 november 46 schieraal

3 november 47 schieraal

3 november 48 schieraal

3 december 49 3 schieraal

3 december 50 schieraal

3 december 51 3 schieraal

3 december 52 schieraal

Voor periode 2 en 3 zijn in Duitsland meer 

dagen beschikbaar (commerciele visserij op 

aal en extra financiering vanuit elftproject). 

We willen de visserij daarom afstemmen op 

vangsten in Duitsland om de kans zo groot 

mogelijk te maken voldoende schieraal en 

elft te vangen. De zwart omlijnde periode is 

de periode waarin schieraalmigratie wordt 

verwacht.

De geel gearceerde weken zijn de 

voorkeursweken. De zwart omlijnde weken 

zou een alternatieve indeling kunnen zijn, 

waarbij er maximaal één week wordt 

overgeslagen.

Opdrachtgever bepaalt de definitieve inzet per week en de keuze voor een week uiterlijk 5 dagen voor de start van de visserij in de 

betreffende week. Dit zoals beschreven in het aanbestedingsdocument "Ankerkuilvissers gezocht!". Onderstaande planning is daarom 

indicatief en bedoeld als voorbeeld.


